

Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészt a

Megrendelő (1) : **Rétság Város Önkormányzata**
Megrendelő székhelye:
Megrendelő adóigazgatási száma:
Megrendelő bankszámlaszáma:

Megrendelő (2) : **Bánk község Önkormányzata**
Megrendelő székhelye: 2653 Bánk, Hősök tere 11.
Megrendelő adóigazgatási száma: 15452362-2-12
Megrendelő bankszámlaszáma: 11741031-15452362

Megrendelő (3) : **Tolmács község Önkormányzata**
Megrendelő székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1.
Megrendelő adóigazgatási száma: 15452654-2-12
Megrendelő bankszámlaszáma: 11741031-15452654

a továbbiakban Megrendelő

a másik részről, mint

Vállalkozó: **Bózvári József mérnök-vállalkozó kisadózó**
Vállalkozó székhelye: **3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.**
Vállalkozói igazolvány száma : **ES-312167**
Vállalkozó adóigazgatási száma: **64919559-1-32**
Vállalkozó bankszámlaszáma: **10700220-56427460-51100005**

(továbbiakban Vállalkozó) együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:

Előzmények :

A Vállalkozó által készített szennyvíz-elvezetési agglomerációt a KDV-VIZIG Vízgazdálkodási Tanácsa 2018. január 19-én elfogadta azzal a feltétellel, hogy az anyaghoz a befogadók terhelhetőségi vizsgálatára (10/2010. (VIII.18.) VM rendelet) tanulmányt kell készíttetni, s azt a KDV-VIZIG-hez be kell nyújtani. Ezen vizsgálati anyag megléte esetén fogja a KDV-VIZIG-VT az elfogadott agglomerációs felülvizsgálati anyag pozitív döntését továbbítani az OVF felé.

Az eltelt időszakban pontosításra került a vizsgálati anyag elvárt tartalma (mintavételek helye : 7+2 helyszín, komponensek száma : 20 db).

Jelen szerződést jóváhagyó Önkormányzati határozatok száma:

- Rétság város Önkormányzata :
- Bánk község Önkormányzata :
- Bánk község Önkormányzata :

1. A szerződés által meghatározott feladatok

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Jenői és Lókos patakok terhelhetőségi vizsgálatának elkészítését.

1.2 Teljesítés helye:
A Jenői és Lókos patakok 7 különböző szelvényében

1.3 Szerződő felek a következő teljesítési határidőkben állapotodnak meg:
A munka megkezdése a szerződés aláírásának napja
Vállalt teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 120 nap.
A Megrendelő előszállítást elfogad.

1.4 Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg, a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű vállalási áron (átalányáron):

Vállalkozási munka díja:	1.200.000,- Ft
ÁFA (AM) :	<u>0,- Ft</u>
Vállalkozási díj összesen:	1.200.000,- Ft

azaz Egymillió-kettőszázezer forint.

Rész-számlák és végszámla :

1.sz. rész-számla

A mintavételek elvégzését követően

Összege : 600.000,- Ft + 0 Ft ÁFA

A rész-számla tervezett benyújtása : A szerződés aláírását követő 60 napon belül

Végszámla

(a szerződés komplett teljesítését követően)

Összege : 600.000,- Ft + 0 Ft ÁFA

A végszámla tervezett benyújtása : A szerződés komplett teljesítése esetén, azaz a vizsgálati anyag benyújtásra kerül a KDV-VIZIG-hez (átvételi igazolással).

2. Pénzügyi feltételek

2.2. A számlák akkor nyújthatók be, ha a Megrendelő teljesítésigazolást bocsát ki.

Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15 nap.

2.3. Megrendelő a Vállalkozási díjat a Vállalkozó számlájára átutalással egyenlíti ki.

2.4. A számlák a Megrendelők felé 3-3 egyenlő arányban kerülnek benyújtásra (3 db rész-számla 200.000 Ft és 3 db végszámla 200.000 Ft összeggel).

3. Egyéb

3.1. Jelen szerződés nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. és az egyéb – vállalászási szerzödésekre vonatkozó - jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3.2. A szerzödé felek megállapodnak, hogy szerzödéses jogvita esetén alávetik magukat a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

Jelen vállalászási szerzödé 4 azonos tartalmú példányban készült.

Rétság, 2018. hó

.....
Megrendelő (1)
Rétság

.....
Megrendelő (2)
Bánk

.....
Megrendelő (3)
Tolmács

.....
Vállalkozó
Bózvári József m.v.